

FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.

FERTICOL S.A.

**“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE
FERTICOL S.A.”**


INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

COMITÉ EVALUADOR

EVALUACION JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA Y ECONOMICA

INVITACIÓN PÚBLICA No. 001 DE 2014.

BARRANCABERMEJA – MARZO DE 2014



FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.

FERTICOL S.A.


“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE FERTICOL S.A.”

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:	INVITACION PUBLICA No. 001 DE 2014
OBJETO DE LA CONTRATACION:	“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE FERTICOL SA
FECHA DE CIERRE:	MIERCOLES 5 DE MARZO DE 2014
PLAZO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$30.000.000.000.00
ANTECEDENTES:	LA EMPRESA MEDIANTE AVISO PUBLICADO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2014 REALIZO LA APERTURA ALA PRESENTE INVITACION.
OFERENTES:	AL CIERRE DE LA PRESENTE INVITACION EL 5 DE MARZO DE 2014 SE PRESENTARON LAS OFERTAS:

1. PROPONENTE: JP
2. GREISSER S-A-S




FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.

FERTICOL S.A.

**“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE
FERTICOL S.A.”**

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

**RESUMEN EVALUACION JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA Y ECONOMICA
Y CALIFICACION TECNICA**



FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A.

FERTICOL S.A.

“SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS A GAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE FERTICOL S.A.”

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Documentos que se tienen en cuenta para la evaluación técnica y económica:

1. Términos de referencia o pliegos de condiciones de la invitación a cotizar.
2. Asistencia a visita de obra
3. Propuestas presentadas por los participantes.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS

Visita de Obra

Se cumplió la visita de obra de conformidad a lo estipulado en el numeral 2.4 cronograma del proceso,

Visita al sitio de instalación y montaje:

Viernes 28 de febrero de 2014 a las 9:00 am en las instalaciones de la Planta Industrial de Producción De FERTICOL S.A. , para lo cual deberán portar la indumentaria respectiva de seguridad industrial en acceso a áreas de producción industrial

Presentándose en la hora y fecha estipulada los proponentes JP POWER COMPANY y GREISER SAS, lo cual se certifica con el acta respectiva de visita.

PRESENTACION DE PROPUESTAS.

El día cinco (05) de marzo de 2014, en la Secretaría de la Gerencia de la empresa FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A. –FERTICOLS.A. se recibieron las propuestas presentadas por JP POWER COMPANY , y GREYSER S.A.S.

CIERRE DEL PROCESO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Ocurrida la fecha prevista en el adendo N° 01 del proceso de selección, el mismo se cerró el día 5 de marzo, realizando la convocatoria al comité de Contratación de FERTICOL S.A. para la apertura de las mismas, lo cual se realizó en las instalaciones de la sala de juntas de la gerencia de la compañía.

Sobre el procedimiento de evaluación en primer lugar se analizara el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico, exigidos en los términos de referencia, aquella propuesta que no cumpla con estos requisitos no serán objeto de la evaluación técnica y financiera.

